
01 Piso R$ 74.639,88

1.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 59,54 159,72 9.509,73 11.411,67

1.2 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base M2 65,95 7,26 478,80 574,56

1.3 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
M2 363,63 2,86 1.039,98 1.247,98

1.4 SICRO 2019756

Canal 25 x 32 x 100 cm monobloco com corpo e grelha em concreto polímero 

com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - fornecimento e 

instalação em pavimento de asfalto

M 33,00 425,65 14.046,45 16.855,74

1.5 CDHU 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2 209,00 86,03 17.980,27 21.576,32

1.6 CDHU 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2 142,39 70,47 10.034,22 12.041,07

1.7 CDHU 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2 12,24 67,73 829,02 994,82

1.8 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 25,46 142,70 3.633,14 4.359,77

1.9 CDHU 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 14,50 81,88 1.187,26 1.424,71

1.10 CDHU 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 14,50 29,36 425,72 510,86

1.11 CDHU 18.06.142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para 

o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 

argamassa colante industrializada

M2 4,80 148,95 714,96 857,95

1.12 CDHU 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

juntas acima de 3 até 5 mm
M2 4,80 9,22 44,26 53,11

1.13 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00 250,11 500,22 600,26

1.14 CDHU 46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 16,00 90,55 1.448,80 1.738,56

1.15 CDHU 42.20.130
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo 

de 50-50mm² a 95-50mm²
UN 5,00 43,54 217,70 261,24

1.16 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 2,93 37,33 109,38 131,25

02 Jardim 4.907,82

2.1 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 18,50 155,33 2.873,61 3.448,33

2.2 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 36,95 10,56 390,19 468,23

2.3 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m M2 8,94 47,06 420,72 504,86

2.4 CDHU 34.04.050 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 2,00 85,57 171,14 205,37

2.5 CDHU 34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra UN 2,00 117,10 234,20 281,04

03 Lombofaixa 29.023,57

3.1 CDHU 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 64,00 0,58 37,12 44,54

3.2 CDHU 03.07.050
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
M2 88,80 7,99 709,51 851,41

3.3 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 88,80 6,40 568,32 681,98

3.4 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 8,70 1.399,14 12.172,52 14.607,02

3.5 SICRO 5213404 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm M² 2,16 34,55 74,63 89,55

3.6 SICRO 5213400 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm M² 13,80 22,97 316,99 380,38

3.7 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 4,00 50,27 201,08 241,30
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3.8 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 110,60 20,87 2.308,22 2.769,87

3.9 SICRO 5213466
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
UNIDADE 4,00 540,06 2.160,24 2.592,29

3.10 SICRO 5213441
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI
UNIDADE 2,00 384,81 769,62 923,54

3.11 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista
M2 1,44 127,99 184,31 221,17

3.12 SICRO 2019756

Canal 25 x 32 x 100 cm monobloco com corpo e grelha em concreto polímero 

com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - fornecimento e 

instalação em pavimento de asfalto

m 10,00 425,65 4.256,50 5.107,80

3.13 CDHU 03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
M3 0,51 232,99 118,82 142,59

3.14 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
M2 14,80 20,84 308,43 370,12



4 Segurança Contra Incêndio 18.491,05

4.1 CDHU 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 5.385,88 5.385,88 6.463,06

4.2 CDHU 46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 30,00 76,26 2.287,80 2.745,36

4.3 CDHU 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 4,00 153,31 613,24 735,89

4.4 CDHU 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 3,00 149,39 448,17 537,80

4.5 CDHU 97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 

equipamentos de combate à incêndio e alarme
UN 8,00 10,54 84,32 101,18

4.6 CDHU 97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 

rota de evacuação e saída de emergência
UN 15,00 10,98 164,70 197,64

4.7 CDHU 39.12.510
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 

VC/E 105°C - para detecção de incêndio
M 200,00 9,33 1.866,00 2.239,20

4.8 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 100,00 31,23 3.123,00 3.747,60

4.9 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 15,00 30,08 451,20 541,44

4.10 CDHU 40.20.320 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica UN 15,00 38,72 580,80 696,96

4.11 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Unid 15,00 26,94 404,10 484,92

5 Manutenção cozinha 4.883,90

5.1 CDHU 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm M 10,00 13,68 136,80 164,16

5.2 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 10,00 8,71 87,10 104,52

5.3 CDHU 18.07.021
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, 

espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial
M2 10,00 147,97 1.479,70 1.775,64

5.4 CDHU 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

juntas acima de 3 até 5 mm
M2 10,00 9,22 92,20 110,64

5.5 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M 16,00 22,92 366,72 440,06

5.6 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 4,00 94,19 376,76 452,11

5.7 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 57,72 23,72 1.369,12 1.642,94

5.8 FDE 812001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 4,00 40,38 161,52 193,82

R$ 131.946,23

_________________________________________

Engenheiro Rodrigo Rafael Ferreira de Moraes

Chefe da seção de obras e Planejamento

CREA SP - 5063168150
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