
TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

,

FEHIDRO CONTRAPARTIDA OUTRAS FONTES 
FINANCIADORAS

1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOCAÇÃO OBRA)

01.01
01.20.010  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de levantamento topográfico  TX 1,00 1.367,10 1.367,10 0,00 1.367,10

01.02
01.20.921

 Implantação de marcos através de levantamento com GPS 
(mínimo de 3 marcos)  UN 2,00 1.145,01 2.290,02 0,00 2.290,02

2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02.01
02.08.020

 Placa de identificação para obra  M2 6,00 683,19 4.099,13 0,00 4.099,13

02.02
02.02.120  Locação de container tipo alojamento - área mínima de 

13,80 m²  UNMES 2,00 643,59 1.287,18 139,42 1.147,76

02.03

02.02.130  Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²  UNMES 2,00 1.031,80 2.063,60 0,00 2.063,60

02.04
02.02.140

 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área 
mínima de 13,80 m²  UNMES 2,00 948,94 1.897,87 0,00 1.897,87

02.05
02.02.150  Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 

m²  UNMES 2,00 615,65 1.231,30 0,00 1.231,30

02.06
02.02.160

 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²  UNMES 2,00 462,54 925,08 0,00 925,08

02.07 02.03.120  Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão  M2 73,48 94,67 6.956,06 0,00 6.956,06

02.08
93214

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_02/2016  unidade 1,00 6.952,01 6.952,01 0,00 6.952,01

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01
04.02.030  Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 

60 cm²  M 49,68 3,53 175,42 175,42 0,00
03.02 04.05.040  Retirada de soalho somente o tablado  M2 21,69 12,38 268,41 268,41 0,00

03.03
05.09.006

 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  T 3,04 34,91 106,14 106,14 0,00
4 LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO

04.01

02.09.130
 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 
diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km  M2 69,30 3,41 236,31 236,31 0,00

04.02
07.02.020

 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 
de até 2 m  M3 78,30 8,82 690,76 690,76 0,00

04.03
07.11.040

 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, 
mínimo de 95% PN  M3 23,49 18,29 429,70 429,70 0,00

5 EQUIPAMENTOS

05.01
93423

 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 
MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016  H 40,00 4,76 190,52 190,52 0,00

05.02
93424

 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 
MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016  H 40,00 0,86 34,32 34,32 0,00
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05.03
93425

 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 
MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016  H 40,00 4,26 170,28 170,28 0,00

05.04
93426  GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 

MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016  H 40,00 145,87 5.834,84 5.834,84 0,00
6 FUNDAÇÃO: TUBULÃO

06.01
12.09.010

 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de tubulão escavado mecanicamente  TX 1,00 1.721,20 1.721,20 0,00 1.721,20

06.02

101109

 TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 
CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 
DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020  m³ 10,55 778,31 8.211,12 0,00 8.211,12

06.03
95577  MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  kg 266,60 14,59 3.888,63 0,00 3.888,63

06.04
95580  MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016  kg 609,60 13,94 8.496,00 0,00 8.496,00
7 VIGA CABECEIRA 

07.01
96530

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  M2 25,30 208,97 5.286,87 5.286,87 0,00

07.02
96546

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017  KG 490,60 16,81 8.246,00 8.246,00 0,00

07.03
96547

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017  KG 184,20 14,19 2.613,80 2.613,80 0,00

07.04
96548

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017  KG 229,80 13,45 3.091,50 3.091,50 0,00

07.05 29.01.230  Cantoneira e perfis em ferro  KG 62,08 25,48 1.581,55 1.581,55 0,00

07.06 11.01.320  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento  M3 6,54 459,84 3.007,38 3.007,38 0,00

07.07
11.16.080  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento  M3 6,54 147,54 964,93 964,93 0,00
8 VIGAS METÁLICAS
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08.01 32.08.160  Junta elástica estrutural de neoprene  M 1,80 246,40 443,52 443,52 0,00

08.02
15.03.030  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura  KG 4.698,00 18,89 88.731,13 88.731,13 0,00

08.03
33.11.050  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo  M2 59,59 38,28 2.281,11 2.281,11 0,00
9 LAJE TABULEIRO

09.01

92482
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015  m² 47,78 362,80 17.334,68 17.334,68 0,00

09.02
92801

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015  kg 109,00 13,98 1.523,93 1.523,93 0,00

09.03
92802

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015  kg 722,56 14,10 10.189,54 10.189,54 0,00

09.04
92803

 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015  kg 270,43 13,11 3.545,88 3.545,88 0,00

09.05 11.01.320  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento  M3 8,46 459,84 3.890,28 3.890,28 0,00

09.06
11.16.080  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento  M3 8,46 147,54 1.248,21 1.248,21 0,00

09.07
11.16.220  Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 

superfície  M2 42,30 15,48 654,68 654,68 0,00
10 GUARDA RODAS TIPO NEW JERSEY

10.01
09.02.140

 Forma plana em compensado para estrutura aparente com 
cimbramento tubular metálico  M2 30,76 140,57 4.323,90 4.323,90 0,00

10.02
10.01.040

 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  KG 265,77 13,92 3.698,19 3.698,19 0,00
10.03 11.01.320  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento  M3 3,03 459,84 1.393,33 1.393,33 0,00

10.04
11.16.080

 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 
bombeamento  M3 3,03 147,54 447,06 447,06 0,00

10.05 33.10.020  Tinta látex em massa, inclusive preparo  M2 33,46 24,64 824,45 824,45 0,00
11 GUARDA CORPO

11.01
15.03.140  Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço 

ASTM-A572 Grau 50, sem pintura  KG 153,41 19,61 3.008,83 3.008,83 0,00

11.02
33.11.050  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo  M2 8,23 38,28 315,04 315,04 0,00
228.168,78 176.921,91 51.246,87 0,00

Carlos Alberto de Souza Rodrigo Rafael Ferreira de Moraes
Prefeito do Município de Jambeiro

TOTAIS
TOTAL GERAL R$ 228.168,78
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